

Ответ на запрос о даче разъяснений положений извещения
об осуществлении закупки

Реестровый номер закупки: 0173200001726000087

Реквизиты запроса на разъяснения: №192299 от 10.10.2026

Название закупки: Выполнение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования единой интегрированной системы управления данными (ЕИСУД), аппаратно-программного комплекса мониторинга и анализа информационного пространства (АПК МАИП) и единого банка данных (Медиатеки) архивных и текущих материалов и фотографий в цифровом виде с информационной системой управления и поиска Московской городской Думы

Текст запроса:

Московская городская Дума (далее: Заказчик) разместила в единой информационной системе в сфере закупок (далее: ЕИС) извещение № 0173200001726000087 о проведении открытого конкурса в электронной форме (далее: Извещение), идентификационный код закупки 262771017093077100100100450010000244. Адрес сайта электронной площадки согласно пункту 2.4 Информационной карты конкурса в электронной форме (далее: Информационная карта): <https://www.roseltorg.ru>.

Объект закупки согласно пункту 1.1 Технического задания (далее: ТЗ): «Выполнение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования единой интегрированной системы управления данными (ЕИСУД), аппаратно-программного комплекса мониторинга и анализа информационного пространства (АПК МАИП) и единого банка данных (Медиатеки) архивных и текущих материалов и фотографий в цифровом виде с информационной системой управления и поиска Московской городской Думы». Начальная (максимальная) цена контракта: 8 000 000,00 рублей.

Дата и время окончания срока подачи заявок согласно пункту 18.2 Информационной карты: 16.10.2026, 09 часов 00 минут по московскому времени.

В составе Извещения размещены файлы «OpenCompetition14973423.pdf» (Информационная карта), «Техническое_задание_17274391-1.pdf» (ТЗ), «Приложения 7,8,9 к Техническому заданию (Внешний файл).docx», «Проект_контракта_16967017-1.pdf» (далее: проект контракта), «Расчет

НМЦК.xlsx» (далее: Расчет НМЦК) и «Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.docx» (далее: Порядок оценки).

Настоящий запрос направлен в порядке части 4 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее: Закон № 44-ФЗ) до истечения срока, установленного указанной нормой.

Положения Извещения, приведенные ниже, не позволяют определить объем работ, включенный в твердую цену контракта, сроки и этапы выполнения и оплаты работ, распределение обязанностей между Заказчиком и подрядчиком, состав программного обеспечения Систем и порядок оценки заявок. Прошу дать разъяснения по следующим вопросам.

Вопрос первый. Объем разовых работ по развитию Систем: 320 или 160 рабочих часов в квартал

Пункт 2.1 Приложения 2 к ТЗ «Содержание работ, объем финансирования, регламент и отчетность» устанавливает: «Разовые работы в объеме 40 человеко-дней в квартал (320 рабочих часов в квартал)», регламент выполнения «ежеквартально». Пункт 3.3.1 ТЗ устанавливает: «В рамках работ по развитию Систем Подрядчиком должны выполняться разовые работы в объеме, установленном в п.2.1 Приложения 2 к настоящему ТЗ.»

Расчет НМЦК содержит позиции «Разовые работы в объеме 20 человеко-дней в квартал (160 рабочих часов в квартал) (доработка систем по запросам пользователей) в 2027 г.» и «Разовые работы в объеме 20 человеко-дней в квартал (160 рабочих часов в квартал) (доработка систем по запросам пользователей) в 2028 г.» с единицей измерения «усл.ед (квартал)», средней ценой 100 000 рублей и количеством 4 по каждой позиции. При стоимости 100 000,00 рублей за квартал стоимость одного рабочего часа составляет 625,00 рубля при объеме 160 часов и 312,50 рубля при объеме 320 часов.

Пункт 3.3.1 ТЗ устанавливает: «Заказчик имеет право не принимать условий, указанных в ЧТЗ с обоснованием причин отказа. При этом Заказчик, направляет Подрядчику скорректированное ЧТЗ и выдвигает свои условия и требования по выполнению работы, в части: сроков и порядка выполнения, требуемого количества человеко-часов, критериям приемки результатов и отчетной документации.»

Пункт 2.6 проекта контракта устанавливает: «Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.» Пункт 2.8.2 проекта контракта устанавливает: «Заказчик поэтапно оплачивает работы по факту объема выполненных Подрядчиком работ, на соответствующем этапе Графика выполнения работ (Календарного плана)».

1.1. Прошу указать числовое значение объема разовых работ в рабочих часах за один квартал, который подрядчик обязан выполнить за цену контракта: 320 часов (пункт 2.1 Приложения 2 к ТЗ) или 160 часов (Расчет НМЦК).

1.2. Прошу указать порядок определения суммы, подлежащей оплате за разовые работы за квартал, если объем разовых работ, выполненных по запросам Заказчика в этом квартале, меньше значения, указанного в ответе на вопрос 1.1, с учетом слов «по факту объема выполненных Подрядчиком работ» в пункте 2.8.2 проекта контракта.

1.3. Прошу указать, вправе ли Заказчик при корректировке ЧТЗ по пункту 3.3.1 ТЗ установить количество человеко-часов, при котором суммарный объем разовых работ за квартал превышает значение, указанное в ответе на вопрос 1.1, и порядок оплаты такого превышения.

1.4. Прошу указать, будут ли внесены изменения в Извещение для устранения расхождения между пунктом 2.1 Приложения 2 к ТЗ и Расчетом НМЦК, и дату размещения таких изменений в ЕИС.

Вопрос второй. Срок и оплата Подготовительного этапа

Пункт 2.1 ТЗ устанавливает: «Подготовительный этап включает в себя период проведения комплекса мероприятий с даты заключения контракта до подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта приемки Систем на проведение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования, но не более 15 календарных дней.» и «Основной этап выполнения работ начинается после подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта приемки Систем на проведение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования, но не ранее 1 января 2027 года.»

Строка 1 «Подготовительный этап» Приложения 2 к ТЗ содержит регламент выполнения «15 календарных дней с момента заключения контракта» и отчетность по закрытию этапа «Документ о приемке работ по этапу». Пункт 3.2.4 ТЗ устанавливает: «Документ о приемке работ по Подготовительному этапу подписывается Сторонами не ранее даты подписания Акта приемки Систем на проведение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования.» Пункт 3.4.1.3 ТЗ включает в состав документов, подтверждающих закрытие Подготовительного этапа, «документ о приемке работ в форме, определенной Контрактом;»

Пункт 3.1 проекта контракта устанавливает: «Начало срока выполнения Работ: 01.01.2027.» График выполнения работ (Календарный план, Приложение № 2 к проекту контракта) содержит восемь позиций со сроками «01.01.2027- 31.12.2027» и «01.01.2028- 31.12.2028». Позиции «Подготовительный этап» ни Календарный план, ни Расчет НМЦК не содержат. Пункт 4.1 проекта контракта устанавливает: «Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания завершения этапа выполнения работ, указанного в Графике выполнения работ (Календарном

плане), представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Документ о приемке, подписанный Подрядчиком.»

2.1. Прошу указать, какая дата является началом выполнения работ Подготовительного этапа: дата заключения контракта (пункт 2.1 ТЗ, строка 1 Приложения 2 к ТЗ) или 01.01.2027 (пункт 3.1 проекта контракта).

2.2. Прошу указать цену Подготовительного этапа в рублях с копейками и позицию Расчета НМЦК, в которой учтена стоимость работ Подготовительного этапа.

2.3. Прошу указать номер позиции Календарного плана, по которой оформляется Документ о приемке работ по Подготовительному этапу, предусмотренный пунктами 3.2.4 и 3.4.1.3 ТЗ, и срок оплаты этого этапа.

2.4. Прошу указать, будут ли внесены изменения в Извещение для устранения расхождения между пунктом 2.1 ТЗ, строкой 1 Приложения 2 к ТЗ и пунктом 3.1 и Календарным планом проекта контракта, и дату размещения таких изменений в ЕИС.

Вопрос третий. Этапы исполнения контракта, периодичность приемки и оплаты

Календарный план проекта контракта устанавливает по каждой из восьми позиций один этап выполнения работ продолжительностью календарный год: «01.01.2027- 31.12.2027» (позиции 5-8) и «01.01.2028- 31.12.2028» (позиции 1-4).

Приложение 2 к ТЗ устанавливает для разовых работ (пункт 2.1) регламент «ежеквартально» и отчетность «Документ о приемке работ», а для работ по обеспечению бесперебойного функционирования ЕИСУД, АПК МАИП и Медиатеки (пункты 2.2, 2.3, 2.4) регламент «Ежемесячно» и отчетность «Документ о приемке работ». Пункт 3.3.1 ТЗ устанавливает: «Сдача-приемка результатов выполнения разовых работ по развитию Систем осуществляется по завершению отчетного периода, установленного в п.2 Приложения 2 к настоящему ТЗ».

Расчет НМЦК определяет единицы измерения «усл.ед (месяц)» с количеством 12 для работ по обеспечению бесперебойного функционирования и «усл.ед (квартал)» с количеством 4 для разовых работ. Пункт 2.8.2 проекта контракта предусматривает оплату «в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по соответствующему этапу». Пункт 8.2 проекта контракта устанавливает, что размер штрафа «в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта».

3.1. Прошу указать количество этапов исполнения контракта и даты начала и окончания каждого этапа.

3.2. Прошу указать периодичность оплаты работ по пунктам 2.2, 2.3 и 2.4 Приложения 2 к ТЗ и периодичность оплаты разовых работ по пункту 2.1

Приложения 2 к ТЗ: ежемесячно, ежеквартально или по окончании календарного года.

3.3. Прошу указать, от цены какого периода (месяц, квартал или календарный год) исчисляется цена этапа исполнения контракта при расчете штрафа по пунктам 8.2, 8.3 и пени по пункту 8.7 проекта контракта.

3.4. Прошу указать, будут ли внесены изменения в Календарный план проекта контракта для устранения расхождения с Приложением 2 к ТЗ и Расчетом НМЦК, и дату размещения таких изменений в ЕИС.

Вопрос четвертый. Распределение обязанностей: аппаратное обеспечение, резервное копирование, мониторинг

Пункты 2.2, 2.3 и 2.4 Приложения 2 к ТЗ включают в состав работ подрядчика «сопровождение и поддержка аппаратного и программного обеспечения Системы».

Пункт 5 Приложения 3 к ТЗ «Требования к службе техподдержки» относит к зоне ответственности «Заказчик» работы «Аппаратное обеспечение Системы», «Эксплуатация оборудования», «Приобретение комплектующих». Пункт 6 Приложения 3 к ТЗ относит к зоне ответственности «Заказчик» в том числе «Управление событиями» и «Управление резервным копированием».

При этом пункт 3.2.3 ТЗ устанавливает: «Подрядчик организует системы резервного копирования.» Пункт 3.3.2.2.1 ТЗ устанавливает: «Подрядчик организует резервное копирование Систем в соответствии с Регламентом резервного копирования, согласованном на Подготовительном этапе.» Пункт 3.3.2.2.2 ТЗ устанавливает, что Подрядчик «предоставляет средства системы мониторинга, обеспечивает их настройку в соответствии с «Регламентом мониторинга и администрирования» в срок не позднее 15 календарных дней с начала Основного этапа;» и должен «обеспечить оперативное реагирование (не более 15 минут) на оповещения системы мониторинга в течение 48 часов после ввода».

Параметр 1 Приложения 4 к ТЗ «Временные параметры (SLA)» устанавливает для поддержки пользователей и для технического сопровождения режим «8x5»: «Работы по обращениям ведутся только в рабочее время (по рабочим дням с 9.00 до 18.00)».

4.1. Прошу указать, какая сторона контракта выполняет сопровождение и поддержку аппаратного обеспечения Систем: подрядчик (пункты 2.2-2.4 Приложения 2 к ТЗ) или Заказчик (пункт 5 Приложения 3 к ТЗ).

4.2. Прошу указать, какая сторона контракта выполняет управление резервным копированием: подрядчик (пункты 3.2.3 и 3.3.2.2.1 ТЗ) или Заказчик (пункт 6 Приложения 3 к ТЗ).

4.3. Прошу указать наименование и минимальные характеристики средств системы мониторинга, которые подрядчик предоставляет по пункту 3.3.2.2.2 ТЗ, и позицию Расчета НМЦК, в которой учтена их стоимость.

4.4. Прошу указать, применяется ли срок реагирования «не более 15 минут» по пункту 3.3.2.2 ТЗ в течение 48 часов после ввода новой функциональности в нерабочее время, с учетом режима «8х5» по Параметру 1 Приложения 4 к ТЗ.

Вопрос пятый. Состав и объем «назначенных работ»

Пункт 2.1 Приложения 3 к ТЗ в составе работ по развитию Системы Основного этапа предусматривает строку «Назначенные работы» с составом «Выполнение работ» и зоной ответственности «Подрядчик», отдельно от строки 2.2 «Разовые работы». Подпункт 3.4.2.1 ТЗ предусматривает «Документы по выполнению назначенных работ:» Пункт 3.2.2 ТЗ устанавливает: «Детализированный отчет должен включать в себя информацию о выполненных за отчетный период разовых и назначенных работах.»

Раздел ТЗ «Термины и определения» содержит определение только термина «Разовая работа». Пункт 2.1 Приложения 2 к ТЗ в составе работ по развитию указывает только разовые работы. Расчет НМЦК позиций о назначенных работах не содержит.

5.1. Прошу указать перечень назначенных работ, предусмотренных пунктом 2.1 Приложения 3 к ТЗ и подпунктом 3.4.2.1 ТЗ, и пункт ТЗ, в котором этот перечень установлен.

5.2. Прошу указать числовое значение максимального объема назначенных работ (в человеко-часах или иных единицах) за отчетный период и за весь срок исполнения контракта и пункт Извещения, в котором это значение установлено.

5.3. Прошу указать позицию Расчета НМЦК, в которой учтена стоимость назначенных работ.

Вопрос шестой. Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки»

Таблица 2 Порядка оценки устанавливает для показателя «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки № 1 (Общее количество исполненных участником закупки договоров)» и формулу расчета баллов по значениям $X_{\max}$, X_i и $X_{\min}$.

Пункт 2.1 таблицы 3 Порядка оценки устанавливает: «Оценивается предложение участника по общему количеству исполненных участником закупки контрактов (договоров) за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе (оценивается общее количество оказанных услуг по исполненным участником закупки контрактам (договорам), связанным с предметом контракта, заключаемого по результатам проведения закупки, исчисляемый в рублях).» Тот же пункт устанавливает: «Подтверждение опыта работы участника закупки по успешному выполнению работ сопоставимого

характера и объема.» Числовое значение «сопоставимого объема» Порядок оценки не содержит.

Пункт 2.2 таблицы 3 Порядка оценки предусматривает оценку специалистов, «имеющих высшее образование и (или) прошедших курсы повышения квалификации по специальностям/ направлениям подготовки, относящимся к следующим укрупненным группам:» Продолжительность курсов повышения квалификации Порядок оценки не устанавливает.

6.1. Прошу указать, какое значение используется в качестве X_i при оценке по детализирующему показателю «Общее количество исполненных участником закупки договоров»: количество исполненных контрактов (договоров) в штуках или стоимость оказанных услуг по исполненным контрактам (договорам) в рублях.

6.2. Прошу указать числовое значение минимальной цены исполненного контракта (договора) в рублях, при которой контракт (договор) признается работой «сопоставимого объема» и принимается к оценке.

6.3. Прошу указать минимальную продолжительность (в академических часах) курсов повышения квалификации, при наличии которых специалист, не имеющий высшего образования по указанным укрупненным группам, учитывается при оценке по пункту 2.2 таблицы 3 Порядка оценки.

Вопрос седьмой. Состав программного обеспечения Систем и права на платформу ЕИСУД

Таблица 1 «Общие сведения об информационной системе ЕИСУД» Приложения 5 к ТЗ указывает разработчика «ООО «Компания Сайтсофт»» и состав прикладного программного обеспечения: «Программное обеспечение разработано на языке PHP 7.1, с использованием фреймворка Laravel 4.» Приложение 7 к ТЗ «Описание Системы ЕИСУД» указывает: «интерпретатор – PHP 7.1;» и «система управления ЕИСУД МГД – Sitesoft Platform.» Перечень программного обеспечения ЕИСУД в Приложении 6 к ТЗ указывает «PHP 7.3».

Для АПК МАИП Приложение 5 к ТЗ указывает: «Программное обеспечение разработано на языке PHP 7, с использованием фреймворка Laravel 4.» и «ОС Astra Linux 1.7, Laravel 4, RabbitMQ 3.8.2, PHP 7.3». Приложение 8 к ТЗ указывает: «прикладное программное обеспечение, написанное на языке программирования PHP с использованием фреймворка PHP Laravel 5 и фреймворка JavaScript jQuery 2.1.1.» и «На сервере менеджера очередей установлен менеджер очередей RabbitMQ 3.3.6».

Раздел 5 ТЗ устанавливает: «Все права на Системы принадлежат Заказчику.» Пункт 7.3 проекта контракта устанавливает: «В случае если при осуществлении работ по Контракту осуществляется доработка программ для электронных вычислительных машин Заказчика, Подрядчик осуществляет ее в соответствии с

предоставляемыми в обязательном порядке Заказчиком правами на их использование на период исполнения работ по Контракту.»

7.1. Прошу указать программную основу ЕИСУД: фреймворк Laravel 4 (Приложение 5 к ТЗ) или Sitesoft Platform (Приложение 7 к ТЗ), а также версию интерпретатора PHP в ЕИСУД: 7.1 (Приложения 5 и 7 к ТЗ) или 7.3 (Приложение 6 к ТЗ).

7.2. Прошу указать наименование, дату и номер документа, на основании которого Заказчику принадлежат права на использование и модификацию Sitesoft Platform, и объем прав, предоставляемых подрядчику по пункту 7.3 проекта контракта, в том числе в части доступа к исходному коду Sitesoft Platform.

7.3. Прошу указать версию фреймворка Laravel (4 или 5) и версию менеджера очередей RabbitMQ (3.8.2 или 3.3.6), применяемые в АПК МАИП.

Заключительные положения

Настоящий запрос направлен участником закупки до истечения срока, установленного частью 4 статьи 42 Закона № 44-ФЗ.

Прошу разместить разъяснения положений Извещения в ЕИС в срок, установленный частью 5 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, с указанием предмета запроса и без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

Прошу дать ответ отдельно по каждому вопросу в нумерации настоящего запроса.

Ответ:

Уважаемый участник закупки!

На Ваш запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования единой интегрированной системы управления данными (ЕИСУД), аппаратно-программного комплекса мониторинга и анализа информационного пространства (АПК МАИП) и единого банка данных (Медиатеки) архивных и текущих материалов и фотографий в цифровом виде с информационной системой управления и поиска Московской городской Думы, сообщаем:

1.1 В соответствии с пунктом 2.1 Приложения 2 к Техническому заданию объем разовых работ по развитию составляет 40 человеко-дней (320 рабочих часов) в квартал. В соответствии с пунктом 1.2 проекта Контракта Подрядчик выполняет работы в объеме, установленном Техническим заданием. Цена Контракта является твердой в соответствии с пунктом 2.6 проекта Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. В расчете НМЦК объем указан отдельно по годам:

160 рабочих часов в квартал на 2027 год и 160 рабочих часов в квартал на 2028 год. Контракт заключается на 2 года.

1.2. Оплата производится только за работы, выполненные Подрядчиком, предъявленные в установленном порядке и принятые Заказчиком по Документу о приёме. Стоимость и трудозатраты согласовываются при составлении Подрядчиком ЧТЗ.

1.3. Нет. Корректировка ЧТЗ используется для уточнения состава, сроков, трудоёмкости, критериев приёмки и отчётности в пределах предмета и объёма Контракта.

1.4. В соответствии с пунктом 2.1 Приложения 2 к Техническому заданию объем разовых работ по развитию составляет 40 человеко-дней (320 рабочих часов) в квартал. В соответствии с пунктом 1.2 проекта Контракта Подрядчик выполняет работы в объеме, установленном Техническим заданием. Цена Контракта является твердой в соответствии с пунктом 2.6 проекта Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. В расчете НМЦК объем указан отдельно по годам: 160 рабочих часов в квартал на 2027 год и 160 рабочих часов в квартал на 2028 год. Контракт заключается на 2 года.

2.1. Подготовительный этап начинается с даты заключения Контракта и продолжается не более 15 календарных дней. Основной этап начинается после завершения Подготовительного этапа и подписания предусмотренного Техническим заданием Акта приёмки Систем, при этом датой начала основного периода не может считаться дата ранее 01.01.2027 год. Если Контракт заключён после 17.12.2026 год и завершение 15-дневного Подготовительного этапа приходится на 2027 год, фактическим началом Основного этапа является дата выполнения условий его начала, а не 01.01.2027 год.

2.2. Подготовительный этап оплате не подлежит, так как фактические работы осуществляются с 01.01.2027 года. Подготовительный этап включает в себя период проведения комплекса мероприятий с даты заключения контракта до подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта приёмки Систем на проведение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования, но не более 15 календарных дней.

2.3. – 2.4. Формирование информации и документов по данному предмету закупки осуществляется путем заполнения экранных форм веб-интерфейса Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) и последующая интеграция в Единую информационную систему электронного документа, содержащего сформированную информацию, посредством информационного взаимодействия.

При этом, в соответствии с пунктом 6.7 Положения о системе закупок города Москвы 899-ПП утвержденные в установленном порядке типовые формы закупочной документации, комплекты типовых форм документов подлежат обязательному применению заказчиками, за исключением случаев определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.1 Количество этапов указано в Приложение 2 к Техническому заданию.

3.2. В соответствии с Приложением 2 к ТЗ работы по обеспечению бесперебойного функционирования ЕИСУД, АПК МАИП и Медиатеки принимаются ежемесячно; разовые работы по развитию принимаются ежеквартально.

3.3. В соответствии со ст 8. Государственного контракта Ответственность сторон, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта.

3.4. Формирование информации и документов по данному предмету закупки осуществляется путем заполнения экранных форм веб-интерфейса Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) и последующая интеграция в Единую информационную систему электронного документа, содержащего сформированную информацию, посредством информационного взаимодействия. При этом, в соответствии с пунктом 6.7 Положения о системе закупок города Москвы 899-ПП утвержденные в установленном порядке типовые формы закупочной документации, комплекты типовых форм документов подлежат обязательному применению заказчиками, за исключением случаев определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.1. Заказчик отвечает за аппаратное обеспечение, эксплуатацию оборудования и приобретение комплектующих в соответствии с Приложением 3 к ТЗ. Подрядчик выполняет техническое сопровождение прикладных Систем и программных компонентов в пределах ТЗ.

4.2. Подрядчик организует резервное копирование Систем в прикладной и организационно-технической части: разрабатывает и согласует Регламент резервного копирования, определяет состав данных и требуемую периодичность, настраивает задания и проверяет результаты в пределах доступных ему полномочий. Заказчик обеспечивает инфраструктурные ресурсы, хранилища, доступы и системные средства, отнесённые к его зоне ответственности в части управления резервным копированием.

4.3. Заказчик не ограничивает Подрядчика конкретными характеристиками систем мониторинга, если они настроены в соответствии с «Регламентом мониторинга и администрирования». Этот пункт относится к подготовительному этапу.

4.4. Нет. В соответствии с Параметром 1 Приложения 4 к ТЗ режим выполнения работ определяется отдельно для Технической поддержки и для Сервисного обслуживания.

5.1. - 5.2. Полная информация об объеме работ указана в техническом задании приложения к государственному контракту.

5.3. В соответствии с пунктом 2.1 Приложения 2 к Техническому заданию объем разовых работ по развитию составляет 40 человеко-дней (320 рабочих часов) в квартал. В соответствии с пунктом 1.2 проекта Контракта Подрядчик выполняет работы в объеме, установленном Техническим заданием. Цена Контракта является твердой в соответствии с пунктом 2.6 проекта Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. В расчете НМЦК объем указан отдельно по годам: 160 рабочих часов в квартал на 2027 год и 160 рабочих часов в квартал на 2028 год. Контракт заключается на 2 года.

6.1-6.3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, также используемые в нем понятия и формулы, определены в соответствии с Положением об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение).

Формулы оценки, предусмотренные пунктом 20 Положения, предусматривают оценку с учетом того, какое значение является для заказчика наилучшим (наибольшее или наименьшее), а также с учетом наличия или отсутствия предельного (предельных) минимального и (или) максимального значения (значений) показателя. Заказчик самостоятельно выбирает формулу из числа предусмотренных пунктом 20 Положения. Используемые заказчиком формулы и значения указаны в таблице II «Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке» Порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, и указанные формулы не предусматривают предельного минимального и (или) максимального значения показателя, т.к. заранее не известны и не ограничиваются значения, которые могут быть предложены разными участниками закупки.

Таким образом, указание «числовое значение минимальной цены исполненного контракта (договора) в рублях, при которой контракт (договор) признается работой «сопоставимого объема» и принимается к оценке» и «минимальную продолжительность (в академических часах) курсов повышения квалификации, при наличии которых специалист, не имеющий высшего образования по указанным укрупненным группам, учитывается при оценке по пункту 2.2 таблицы 3 Порядка оценки» не предусмотрено и заказчиком не применяется.

7.1. Актуальными версиями считать версии, обозначенные в Приложении 5/6 Технического задания.

7.2. Акты передачи исключительных прав, могут быть предоставлены по запросу после подписания контракта. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные материалы и исходный код Систем в объёме, необходимом для выполнения работ по Контракту.

7.3. Laravel 5, RabbitMQ 3.3.6

Дополнительно сообщаем, что в документацию о закупке будут внесены изменения для уточнения объема выполнения работ