

Ответ на запрос о даче разъяснений положений извещения
об осуществлении закупки

Реестровый номер закупки: 0173200001726000087

Реквизиты запроса на разъяснения: №190780 от 30.09.2026

Название закупки: Выполнение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования единой интегрированной системы управления данными (ЕИСУД), аппаратно-программного комплекса мониторинга и анализа информационного пространства (АПК МАИП) и единого банка данных (Медиатеки) архивных и текущих материалов и фотографий в цифровом виде с информационной системой управления и поиска Московской городской Думы

Текст запроса:

Вопросы к заказчику

Выполнение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования единой интегрированной системы управления данными (ЕИСУД), аппаратно-программного комплекса мониторинга и анализа информационного пространства (АПК МАИП) и единого банка данных (Медиатеки) архивных и текущих материалов и фотографий в цифровом виде с информационной системой управления и поиска Московской городской Думы

Идентификатор тендера: 07f087e1-3f6f-432e-96cc-42b4146cfaec

1. Просим письменно подтвердить, что исключительное право на существующие системы (ЕИСУД МГД, АПК МАИП, Медиатека), включая СпецПО, принадлежит Заказчику (субъекту РФ — городу Москве в лице Московской городской Думы). Если право принадлежит третьему лицу — просим подтвердить, что работы (услуги), выполняемые в рамках контракта, будут соответствовать требованиям части 3 статьи 1280 ГК РФ, и приложить подтверждающие документы.

2. Просим письменно подтвердить, что Исполнителю не потребуется получать согласие, лицензию или иное разрешение прежнего разработчика либо иного третьего лица для выполнения работ по доработке и сопровождению Систем, а получение таких разрешений (при необходимости) является обязанностью Заказчика. Просим также указать перечень ранее созданного ПО Заказчика и передаваемых Исполнителю прав с подтверждающими документами.

3. Просим подтвердить, что Заказчик располагает полным исходным кодом Систем, что исходный код размещён на серверах (в репозитории) Заказчика и

соответствует версии промышленной эксплуатации на дату размещения извещения. Просим указать место хранения репозитория, порядок и срок предоставления доступа к нему Исполнителю (в том числе до заключения Контракта).

4. Просим указать класс (уровень) защищённости Систем в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 11 апреля 2025 г. № 117 и уровень защищённости ИСПДн, а также требования к аттестации Систем. Дополнительно: при удалённом выполнении работ, прямо разрешённом ТЗ (п. 3.1.5), какие требования предъявляются к аттестованному рабочему месту Подрядчика и предоставляет ли Заказчик доступ к защищённой сети (ViPNet/ГОСТ VPN и т. п.)?

5. Просим подтвердить право Подрядчика привлекать соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Контракта, в том числе лицензиата ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации, а также указать порядок согласования субподрядчиков с Заказчиком, предельную долю субподряда и ответственность Подрядчика за их действия.

6. Просим устранить противоречие в объёме разовых работ по развитию: Приложение 2 к ТЗ устанавливает 40 человеко-дней (320 рабочих часов) в квартал, тогда как расчёт НМЦК и график исходят из 20 человеко-дней (160 часов) в квартал. Какой объём является обязательным к выполнению, и как он соотносится с НМЦК 8 000 000 руб. при твёрдой цене Контракта?

7. Просим подтвердить применимый вариант обеспечения исполнения Контракта: п. 10.1 Контракта указывает «обеспечение не предоставляется», п. 10.2 — «обеспечение предоставляется» с тремя вариантами размера и антидемпинговыми мерами. Просим указать точный размер обеспечения, срок действия независимой гарантии и требования к гаранту.

8. Просим подтвердить, что Заказчик передаст Исполнителю достаточные права (лицензии) на СпецПО и сторонние компоненты Систем, разработанные ООО «Компания Сайтсофт» и ООО «АСТ-Реклама», включая права на изменение кода и передачу результата Заказчику. Просим приложить перечень компонентов сторонних правообладателей и подтверждающие документы о правах Заказчика.

9. Просим устранить расхождение версий ОС, СУБД и middleware между Приложением 5/6 к ТЗ (Astra Linux 1.7, PHP 7.3, PostgreSQL 11/14, RabbitMQ 3.8.2) и Приложениями 7–8 (Debian 4.9, PHP 7.1/7, PostgreSQL 10/9.4, RabbitMQ 3.3.6). Просим указать фактический ландшафт по каждой Системе и целевую версию на период 2027–2028 гг.

10. Просим предоставить спецификации API всех смежных систем (АПК МАИП, ИС СЗД, подсистемы «Портал» и «Документооборот» СУИ, сайт МГД): протокол, версии, форматы и схемы данных, частоту и объёмы обмена, лимиты, коды ошибок, порядок тестового доступа. Просим также определить ответственность Заказчика за доступность смежных систем и порядок эскалации к

их владельцам с исключением простоев по вине смежных систем из SLA Подрядчика.

11. Просим подтвердить обоснование безопасности прямых внешних доступов: порт 23627 в контур Заказчика для мобильного приложения АПК МАИП без авторизации запросов и порт 15672 менеджера очередей RabbitMQ, доступный из сети Интернет. Какие компенсирующие меры защиты и требования к защищённым каналам/аутентификации предусмотрены, и кто отвечает за их реализацию?

12. Просим представить матрицу разграничения ответственности (RACI) между Заказчиком и Подрядчиком по виртуальным машинам, системному ПО, СУБД, СЗИ и резервному копированию, а также перечень исключений из SLA (например, недоступность по вине Заказчика или смежных систем, плановые работы Заказчика, сбой внешнего поставщика данных).

13. Просим установить измеримые метрики производительности (время отклика интерфейса, число одновременных пользователей, пропускная способность) и параметры резервного копирования (RPO/RT0, глубина и периодичность хранения копий, периодичность контрольных восстановлений, методика замера времени восстановления).

14. Просим привести к единому виду критерии приёмки работ с открытыми формулировками: «прочие работы, необходимые для обеспечения штатного режима функционирования», «прочие мероприятия, определенные проектной и эксплуатационной документацией» (п. 3.1.9, 3.3.2.2), а также формализовать порядок применения Заказчиком права не принимать условия ЧТЗ (п. 3.3.1). Просим указать закрытые перечни работ и предельное количество корректировок ЧТЗ.

15. Просим представить детализированный график выполнения работ с указанием объёмов, результатов, отчётных документов и стоимости каждого этапа (2027 и 2028 гг., а также Подготовительного этапа), поскольку текущая версия содержит только периоды без объёмов и цен. Просим указать базу для расчёта пени и порядок приёмки по этапам.

16. Просим объяснить порядок обоснования НМЦК: расчёт выполнен по ценам августа 2026 г. со сроком действия до декабря 2026 г., тогда как работы выполняются в 2027–2028 гг.; в комплект расчёта включён лист по лоту № 1 «Выполнение типографских работ ... в 2016 году» на 2 299 988 руб., не относящийся к предмету закупки. Просим подтвердить НМЦК, актуальную на период исполнения, и предусмотреть ли индексацию цены.

17. Просим синхронизировать срок окончания работ (31.12.2028, п. 3.2 Контракта) и срок исполнения Контракта сторонами (01.02.2029, п. 13.1), а также определить порядок и последствия выполнения работ после 31.12.2028, дату начала

отсчёта гарантийных обязательств и порядок их исполнения после истечения срока Контракта.

18. Просим уточнить начало Подготовительного этапа: дата окончания этапа не привязана к календарной дате (только «не более 15 календарных дней» с даты заключения Контракта), при этом Основной этап начинается не ранее 01.01.2027 только после подписания Акта приёмки Систем. Как будет обеспечиваться старт Основного этапа с 01.01.2027 при позднем заключении Контракта, и что считается началом Основного этапа?

19. Просим установить минимальный состав и требования к квалификации команды Подрядчика (численность по ролям, режим дежурств, требования к ключевым специалистам и порядок их замены), поскольку п. 3.1.10 ТЗ оставляет численность и квалификацию на усмотрение Подрядчика «с минимальными затратами».

20. Просим разъяснить порядок контроля и продления лицензий на системное ПО (Astra Linux 1.7, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, RabbitMQ, Nginx, PHP, Gitlab-runner): кто отвечает за своевременное продление и обновление, кто несёт риски при истечении лицензий или отказе от обновления, и как это соотносится с зоной ответственности Заказчика за работоспособность системного ПО.

21. Просим определить требования к актуализации руководств пользователя и администратора (периодичность, условия, критерии «при необходимости»), а также к обучению и аттестации пользователей Систем.

22. Просим предоставить состав и характеристики тестового стенда по каждой Системе (vCPU, RAM, диски, сети), степень его соответствия промышленному контуру, наличие тестовых данных и доступности смежных систем на тестовом контуре, а также порядок организации тестовых данных без использования реальных персональных данных.

23. Просим подтвердить, где хранится репозиторий исходного кода Систем (Gitlab и др.) и доступен ли он Подрядчику; предусмотрено ли использование Gitlab-runner и CI/CD Подрядчика, и какие требования предъявляются к сборке и версионированию релизов.

24. Просим подтвердить отсутствие установленных ограничений по привлечению субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (в извещении — «не установлено») и уточнить, распространяются ли на Контракт требования о привлечении СМП/СОНКО и об обязательной доле субподряда.

25. Просим подтвердить порядок оплаты и приёмки с учётом расхождения сроков: оплата — 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приёмке (п. 2.8.2), рассмотрение результатов — 5 рабочих дней (п. 4.2). Просим указать сроки оплаты при повторной приёмке после устранения недостатков и порядок изменения цены/объёмов при корректировке ЧТЗ Заказчиком.

Ответ:

Уважаемый участник закупки!

На Ваш запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по развитию и обеспечению бесперебойного функционирования единой интегрированной системы управления данными (ЕИСУД), аппаратно-программного комплекса мониторинга и анализа информационного пространства (АПК МАИП) и единого банка данных (Медиатеки) архивных и текущих материалов и фотографий в цифровом виде с информационной системой управления и поиска Московской городской Думы, сообщаем:

1. Подтверждаем, что исключительное право на существующие системы (ЕИСУД МГД, АПК МАИП, Медиатека), включая СпецПО, принадлежит Заказчику (*акты передачи исключительных прав, могут быть предоставлены по запросу после подписания контракта*).

2. Получение Подрядчиком самостоятельных согласий, лицензий или иных разрешений прежних разработчиков для выполнения предусмотренных Контрактом работ не требуется. Перечень программного обеспечения и компонентов, доступ к которым необходим для исполнения Контракта, определяется по результатам Подготовительного этапа

3. Заказчик предоставляет Подрядчику исходные материалы и исходный код Систем в объёме, необходимом для выполнения работ по Контракту. Доступ к исходному коду предоставляется в репозитории Заказчика. Конкретные реквизиты репозитория, учётные записи и права доступа передаются Подрядчику после подписания контракта

4. Третий класс защищенности. Аттестация не требуется. При необходимости удаленный доступ предоставляется после заключения государственного контракта.

5. Подрядчик вправе привлекать соисполнителей и субподрядчиков. Ответственность перед Заказчиком за действия привлечённых лиц несёт Подрядчик в полном объёме.

6. В соответствии с пунктом 2.1 Приложения 2 к Техническому заданию объем разовых работ по развитию составляет 40 человеко-дней (320 рабочих часов) в квартал. В соответствии с пунктом 1.2 проекта Контракта Подрядчик выполняет работы в объеме, установленном Техническим заданием. Цена Контракта является твердой в соответствии с пунктом 2.6 проекта Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. В расчете НМЦК объем указан отдельно по годам: 160 рабочих часов в квартал на 2027 год и 160 рабочих часов в квартал на 2028 год. Контракт заключается на 2 года.

7. Обеспечение Контракт предоставляется в соответствии с 44 ФЗ ст. 96. Условия и варианты обеспечения Контракта перечислены в пункте 10 проекта Контракта.

Дополнительно сообщаем, что Московская городская Дума осуществляет закупочную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок, при этом, является заказчиком города Москвы и в своей закупочной деятельности руководствуется положениями Постановления Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. № 899-ПП «О системе закупок города Москвы» (далее – 899-ПП).

Формирование информации и документов по данному предмету закупки осуществляется путем заполнения экранных форм веб-интерфейса Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (ЕАИСТ) и последующая интеграция в Единую информационную систему электронного документа, содержащего сформированную информацию, посредством информационного взаимодействия.

При этом, в соответствии с пунктом 6.7 Положения о системе закупок города Москвы 899-ПП утвержденные в установленном порядке типовые формы закупочной документации, комплекты типовых форм документов подлежат обязательному применению заказчиками, за исключением случаев определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом и осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8. Получение Подрядчиком самостоятельных согласий, лицензий или иных разрешений прежних разработчиков для выполнения предусмотренных Контрактом работ не требуется.

9. Актуальными версиями считать версии, обозначенные в Приложении 5/6 Технического задания. В соответствии с п. 3.1.4 Технического задания работы выполняются в текущей версии Систем, указанных в Приложении 5/6 Технического задания. (соответствующие изменения будут внесены в документацию о закупке)

10. Техническая документация по API смежных систем и необходимые тестовые доступы могут быть предоставлены подрядчику по запросу после подписания контракта. Период недоступности смежной системы, не вызванный действиями Подрядчика, не учитывается как нарушение SLA Подрядчика.

11. В соответствии с разделами 3.2 и 3.4 Приложения 8 к Техническому заданию внешние взаимодействия являются частью существующей архитектуры Систем и в соответствии с п. 3.1.5 Технического задания не подразумевают предоставления Подрядчику права самостоятельно изменять правила сетевого доступа. В соответствии с разделом 3.4 Приложения 8 к Техническому заданию для порта 23627 предусмотрено взаимодействие с мобильным приложением с использованием публичной информации. Для RabbitMQ в соответствии с разделом

3.2 Приложения 8 к Техническому заданию используется предусмотренный архитектурой механизм взаимодействия с внешним источником данных. В соответствии с Приложением 3 к Техническому заданию инфраструктура и системное администрирование, относящиеся к зоне ответственности Заказчика, обеспечиваются Заказчиком, если иное прямо не установлено Техническим заданием. Подрядчик отвечает за корректную работу программной части, находящейся в его зоне ответственности, и в соответствии с п. 3.1.6 и п. 3.1.7 Технического задания обязан обеспечивать устранение уязвимостей и информировать Заказчика о выявленных внештатных ситуациях.

12. Распределение ответственности определяется Приложением 3 к Техническому заданию. Период недоступности системы, вызванной недоступностью по вине Заказчика, смежных систем, плановых работы, сбоем внешнего поставщика данных, не учитывается как нарушение SLA Подрядчика.

13. Глубина хранения резервных копий, периодичность копирования и контрольных восстановлений определяются Регламентом резервного копирования и восстановления, разрабатываемым/актуализируемым на Подготовительном этапе в соответствии с п. 3.2.2 и п. 3.3.2.2.1 Технического задания. Параметры мониторинга производительности определяются в соответствии с п. 3.3.2.2.2 Технического задания.

14. Порядок применения права отказа приемки ЧТЗ формализован в разделе 3.3.1. В соответствии с разделами 3.1.9 и 3.3.2.2 приведение критерии приёмки работ с открытыми формулировками: «прочие работы, необходимые для обеспечения штатного режима функционирования», «прочие мероприятия, определенные проектной и эксплуатационной документацией», к единому виду не предусматривается. Предельное количество корректировок ЧТЗ в Техническом задании и проекте Контракта не установлены.

15. Подготовительный этап выполняется в течение не более 15 календарных дней с даты заключения Контракта и отдельно не оплачивается. Основной этап выполняется после завершения Подготовительного этапа в период с 01.01.2027 по 31.12.2028. Сопровождение и обеспечение бесперебойного функционирования Систем выполняются ежемесячно. Разовые работы по развитию выполняются ежеквартально в объёме 40 человеко-дней / 320 часов. Результаты подтверждаются Документами о приёмке и отчётностью, предусмотренной Техническим заданием.

16. Расчеты НМЦК был выполнен с учетом выполнения работ в 2027-2028 году сроком действия коммерческих предложений до 31.12.2026, учитывающих выполнение работ в 2027-2028 году включая индексацию.

17. Срок выполнения основных работ — по 31.12.2028 включительно. Дата 01.02.2029, относится к сроку действия Контракта в той части, в которой это необходимо для оформления результатов, расчётов, гарантийных обязательств и

иных действий после завершения непосредственного выполнения работ. После 31.12.2028 новые работы по основному этапу не назначаются, за исключением действий, необходимых для завершения приёмки уже выполненных работ и исполнения предусмотренных Контрактом обязательств. Гарантийные обязательства действуют в течение установленного Контрактом гарантийного периода. Срок и порядок выполнения работ указан в Приложении 1 Технического задания. Порядок и срок гарантийных обязательств указан в разделе 4 Технического задания.

18. Подготовительный этап начинается с даты заключения Контракта и продолжается не более 15 календарных дней. Основной этап начинается после завершения Подготовительного этапа и подписания предусмотренного Техническим заданием Акта приёмки Систем, при этом датой начала основного периода не может считаться дата ранее 01.01.2027. Если Контракт заключён после 17.12.2026 и завершение 15-дневного Подготовительного этапа приходится на 2027 год, фактическим началом Основного этапа является дата выполнения условий его начала, а не 01.01.2027.

19. Заказчик не ограничивает Подрядчика конкретной численностью и требованиями команды, если установленный состав работ и SLA выполняются в полном объёме.

20. Заказчик отвечает за наличие у него необходимых прав и лицензий на системное ПО, которое предоставляется для эксплуатации Систем, в пределах своей зоны ответственности. Приобретение лицензий, продление договоров и предоставление лицензионных ключей относятся к Заказчику, если иное прямо не предусмотрено Контрактом. Подрядчик не несёт ответственность за невозможность выполнения работ, вызванную истечением лицензии, которую обязан предоставить Заказчик, при условии своевременного уведомления Заказчика.

21. Руководства пользователя и администратора разрабатываются или актуализируются на Подготовительном этапе. В дальнейшем документация актуализируется при изменениях функциональности, архитектуры или порядка эксплуатации, которые влияют на содержание соответствующего руководства.

22. Предоставление доступа и характеристик имеющегося тестового контура могут быть предоставлены по запросу после подписания контракта. Доступ к техническим средствам предоставляется Заказчиком в соответствии с разделом 3.2.3 Технического задания.

23. Подтверждаем, репозиторий исходного кода Систем хранится у Заказчика. Доступ будет предоставлен по запросу после подписания контракта, в соответствии с разделом 3.2.3 Технического задания.

24. Порядок привлечения соисполнителей (субподрядчика) обозначен пунктом 5.3 проекта Контракта. Требования по привлечению субподрядчиков из

числа субъектов малого предпринимательства регламентированы 44 ФЗ ст. 30. Дополнительно сообщаем, что закупка проводится среди СМП.

25. Порядок оплаты установлен п. 2.8.2 типового проекта Контракта. Сроки оплаты при повторной приемке после устранения недостатков не изменяются. Корректировка согласованного с Заказчиком ЧТЗ не предусмотрена.