

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Характеристики объекта закупки		Характеристики объекта закупки указаны в описании объекта закупки									
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:		Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ) Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567									
Выполнение работ по созданию, развитию и вводу в эксплуатацию цифровой экосистемы Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина»											
Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле: $НМЦК^{рын} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n Ц_i$ V - количество (объем) закупаемого товара; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Цi - цена единицы товара											
№	Наименование товара, услуги (работы)	ОКПД2/КТРУ	Единица измерения	Кол-во	Поставщик 1	Поставщик 2	Поставщик 3	Среднее квадратичное отклонение	Средняя цена (руб.)	НМЦК (рын)	НМЦК с учетом выделенных лимитов бюджетных средств
					Цена (руб.)	Цена (руб.)	Цена (руб.)	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (u_i - <u>)^2}{n - 1}}$		$НМЦК^{рын} = \frac{V}{n} * \sum_{i=1}^n Ц_i$	
1	Выполнение комплекса работ по Этапу 1 (Обследование и управление проектом на Этапе 1; Архитектура, UX/UI, данные, четыре среды на Этапе 1; Основной сайт, сайт Фонда, CMS, коллекция на Этапе1; Наполнение, миграция, испытания и веб-публикации на Этапе 1; ЛК, SSO, лояльность, CRM, магазин и интеграции на Этапе 1; Полные испытания, независимые аудиты и обучение на Этапе 1; Эксплуатация системы на Этапе 1)		усл. ед	1.00	16 471 073,00	14 000 000,00	18 209 864,40	2,115,520.25	16,226,979.13	16,226,979.13	15,751,023.20
2	Выполнение комплекса работ по Этапу 2 (Обследование и управление проектом на Этапе 2; Архитектура, UX/UI, данные, четыре среды на Этапе 2; Основной сайт, сайт Фонда, CMS, коллекция на Этапе2; Наполнение, миграция, испытания и веб-публикации на Этапе 2; ЛК, SSO, лояльность, CRM, магазин и интеграции на Этапе 2; Полные испытания, независимые аудиты и обучение на Этапе 2; Эксплуатация системы на Этапе 2)		усл. ед	1.00	36 177 703,00	33 358 368,00	31,803,057.60	2,217,550.07	#VALUE!	33,779,709.53	#VALUE!
3	Выполнение комплекса работ по Этапу 3 (Обследование и управление проектом на Этапе 3; Архитектура, UX/UI, данные, четыре среды на Этапе 3; Приложения iOS/Android, аудиты и публикация; Игры, AR и аудиогиды: производство и доставка; Полные испытания, независимые аудиты и обучение на Этапе 3; Эксплуатация системы на Этапе 3; Исполнительная документация, права и передача)		усл. ед	1.00	28,615,597.00	30,059,666.00	6,456,324.00	13,230,246.08	21,710,529.00	21,710,529.00	21,073,734.25
4	Выполнение комплекса работ по Этапу 4 (Стабилизация: мониторинг, дежурство и сопровождение)		усл. ед	1.00	1,663,626.00	2,096,706.00	2,069,660.40	2,217,550.07	1,943,330.80	1,943,330.80	1,886,330.68
Итого:										73,660,548.46	71,500,000.00
На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦК составляет: 73 660 548,46 рублей.											
НМЦК с учетом выделенных лимитов бюджетных средств составляет: 71 500 000,00 рублей.											

Дата подготовки обоснования НМЦК:01.10.2026

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:
(должность)

/
(подпись/расшифровка подписи)