
Ответ на ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

1. В  части  объема  строительно-монтажных  и 
пусконаладочных работ на объектах (котельных): 

предметом  договора  выполнение  строительно-монтажных 
и  пусконаладочных  работ  по  низовой  автоматизации  и 
сбору данных непосредственно на территориях котельных 
(включая сборку и установку шкафов диспетчеризации/ТМ, 
прокладку  трасс  и  монтаж  линий  связи,  расключение 
датчиков  и  контроллерного  оборудования)  не 
предусматривается.

В  части  объема  строительно-монтажных  и 
пусконаладочных работ на 

объектах (котельных) – 

На  объектах  (  котельных)  предусмотрена  только  наладка  каналов  связи      с 
верхним уровнем .

2. В  части  количества  и  параметров  объектов 
диспетчеризации: 

90  +  котельных  подлежащих  подключению  к  единому 
пункту  диспетчерского  контроля  и  интеграции  в 
создаваемую систему SCADA с дальнейшей возможностью 
расширения. 

 В части количества и параметров объектов диспетчеризации:

10 котельных ( примерно 500 точек в вода вывода )

69  +  количество  на  расширение  котельных 
( примерно 200 точек в вода вывода.)


